
NÚCLEO FOLHA

4º N.R 01

RODOVIA: MALHA ESTRADAL 4° NR EXTENSÃO (Km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.575.712,20

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 88.852,97 88.852,97

1.2 Instalação de Canteiro m² 364,00 664,82 241.994,48

1.3 Administração Local und 1,00 1.216.314,95 1.216.314,95

1.4 Placa da Obra und 54,00 528,70 28.549,80

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 1.560.868,20

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 382.080,00 0,63 240.710,40

2.2 Roçada manual ha 1,53 1.407,63 2.153,67

2.3 Regularização da plataforma e abertura de valetas m² 73.932,48 0,07 5.175,27

2.4 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 107.652,40 11,89 1.279.987,04

2.5 Limpeza de bueiro m³ 81,01 16,11 1.305,07

2.6 Desobstrução de bueiro m³ 60,76 48,35 2.937,75

2.7 Reconformação da plataforma ha 133.700,00 0,11 14.707,00

2.8 Cerca arame liso.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC m 400,00 34,73 13.892,00

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 3.146.612,20

3.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 84.057,60 2,22 186.607,87

3.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 1.748.398,08 1,38 2.412.789,35

3.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 84.057,60 6,51 547.214,98

4.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1.660.430,76

4.1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 27.491,85 2,22 61.031,91

4.2 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv) T.Km 1.029.294,86 1,38 1.420.426,91

4.3 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 27.491,85 6,51 178.971,94

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE 691.268,83

5.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 1.944,69 8,90 17.307,74

5.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.575,64 15,43 24.312,13

5.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 120,00 1.144,11 137.293,20

5.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 120,00 1.633,35 196.002,00

5.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 60,00 3.228,20 193.692,00

5.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 20,00 1.997,73 39.954,60

5.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 20,00 3.038,12 60.762,40

5.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 6,00 3.657,46 21.944,76

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 18.485,40

6.1
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo 

I + SI - fornecimento e implantação 
und 8,00 655,29 5.242,32

6.2
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - 

fornecimento e implantação
und 4,00 2.383,48 9.533,92

6.3 Placa de Sinalização (2,00x1,00)m und 2,00 1.199,29 2.398,58

6.4
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo 

I + SI - fornecimento e implantação 
und 2,00 655,29 1.310,58

12 MESES

VALOR TOTAL COM BDI 8.653.377,59
PRAZO DE EXECUÇÃO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

95,52 19/06/2023
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 Nº do Protocolo: 2023/712700  Anexo/Sequencial: 2 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 8ED8F9C.FB09.D5A.1BD24C202DBE057382 


