
Obra:

Local:

12,00 mês

12,00 mês

16,00 m

2,70 m

4,30 m

68,80 m²

40,00 und

1,00

68,80 m²

1,00

3,00 m

10,00 m

30,00 m²

40,00 und

2,00

60,00 m²

3,00 m

4,00 m

12,00 m²

40,00 und

3,00

36,00 m²

1,50 m

2,00 m

2,00 Und

6,00 m²

40,00 und

4,00

24,00 m²

25,00 m "em cada ponte"

5,00 m "em cada ponte"

4,00 Und "em cada ponte"

Quantidade Total =

1.7 - Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal

Portanto foi considerado

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Comprimento de Roçagem =

Largura Faixa Roçagem =

Quantidade Total Para uma Ponte =

40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

40,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

1.4 - Barracão de madeira/Almoxarifado ("No local do Serviço")

Porcentagem de pontes considerada para reforma = 40,00%

Porcentagem de pontes considerada para reforma =

Comprimento Médio das pontes de madeira =

Altura Média das Pontes de Madeira =

Largura Média das Pontes de Madeira =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Portanto foi considerado

15,00%

Lados de Roçagem =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 20,00%

Quantidade unitária =

1.5 - Placa da Obra (Padrão SETRAN)

Largura =

Altura =

Quantidade Total =

40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

1.6 - Placa de Advertencia (Padrão SETRAN)

Largura =

Altura =

Quantidade Total =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Placas Por Pontes = (1 em cada encontro)

Quantidade unitária =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Prazo do Serviço =

Largura =

unidade

Quantidade Total =

Comprimento =

5,00%

Quantidade média Para uma Ponte =

Porcentagem de pontes considerada para reforma =

1.3 - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)

1.2 - Projeto Executivo (Estruturas Mistas de Concreto e Madeira)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

M E M Ó R I A    D E    C Á L C U L O
MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

3º NÚCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - Administração Local da Obra



500,00 m²

40,00 und

8,00

4.000,00 m²

16,00 m

4,00 Und

16,00 m 64,00 m

40,00 und

1,00

16,00 m

0,0929 m³ 0,37161

m³

5,00 m

4,20 m

0,50 m

2,00 Und

21,00 m³

40,00 und

5,00

105,00 m³

12,00 MÊS

220 H

H

4,00 h

40,00 und

12,00

2,00

H

4,00 h

40,00 und

16,00

2,00

128,00 H

4,00 h

40,00 und

16,00

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 30,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 70,00%

Quantidade Total =

Portanto foi considerado

Quantidade Total Para uma Ponte =

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Quantidade média Para uma Ponte =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

Quantidade Total =

Porcentagem de pontes considerada para reforma =

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

50,00%

40,00%

5,00%

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

100,00%

2.2 - Mobilização e Desmobilização Local de Máquina Manual : Stihl : - moto serra nº 8 (4kw)

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Portanto foi considerado

Comprimento médio das pontes =

2.3 - Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 

(150kw)

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado

Comprimento de aterro nos dos encontros =

Quantidade Total =

Quantidade de encontros =

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Altura do aterro =

2.0 MOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

2.1 - Mobilização e Desmobilização Local de Bate-Estacas : Magam : IM-750 PM - de gravidade p/ 600 a 800 kg 

(10Kw)

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada para reforma =

Quantidade Total =

1.8 - Desvio Provisório - "Pontilhão"

Quantidade de Longarinas =

Comprimento do Pontilhão = Quantidade total de Longarinas =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total =

Largura do aterro =

64,0000

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

1.9 - Aterro nos encontros do desvio

VOL. POR M DE PONTILHÃO =

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

PRAZO CONTRATUAL =

QUANTIDADE DE HORAS POR MÊS =

2.640,00

1.10 - Grupo Gerador 40 Kva Motor Diesel

40,00%

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 4 LONGARINAS DE 12''X12'' OU 30,00cm X 30,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

40,00%

Quantidade Total = 96,00

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo



2,00

128,00 H

4,00 h

40,00 und

16,00

2,00

128,00 H

4,00 h

40,00 und

8,00

2,00

64,00 H

4,00 h

40,00 und

8,00

2,00

64,00 H

4,00 h

40,00 und

8,00

2,00

64,00 H

4,00 h

40,00 und

16,00

2,00

128,00 H

4,00 h

40,00 und

5,00

2,00

40,00 H

4,00 h

40,00 und

13,00

40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

2.9 - Mobilização e Desmobilização Local de Betoneira eletrica - 320l

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Portanto foi considerado

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 30,00%

2.8 - Mobilização e Desmobilização Local de Grupo Gerador 40 kva - Motor Diesel

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

2.7 - Mobilização e Desmobilização Local de Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320L - c/ est. - cap 600l p/ longo 

alcance (96kw)

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 50,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 50,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 50,00%

Portanto foi considerado

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Quantidade Total =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

2.6 - Mobilização e Desmobilização Local de Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 (113kw)

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

2.4 - Mobilização e Desmobilização Local de Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) (97kw)

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

80,00%

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

2.5 - Mobilização e Desmobilização Local de Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 2318 - 10 m3 - 15 t (180 kw)

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

2.10 - Mobilização e Desmobilização Local de Compactador Manual : Wacker : ES600 - soquete vibratório (2kw)

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =



2,00

104,00 H

4,00 h

40,00 und

5,00

2,00

40,00 H

4,00 h

40,00 und

13,00

2,00

104,00 H

40,00 und

16,00

1,00 und

2,00

32,00 und (quant. Mobilização e desmobilização)

40,00 und

16,00

1,00 und

2,00

32,00 und

40,00 und

16,00

1,00 und

2,00

32,00 und

40,00 und

16,00

2,00 und

2,00

64,00 und

40,00 und

16,00

4,00 und

2,00

128,00 und

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Quntidade por equipe =

Quntidade por equipe =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Quntidade por equipe =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total =

2.15 - Mobilização Local - Auxiliar Técnico

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

100,00%Quantidade considerada sobre as pontes reformadas =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Quntidade por equipe =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Quantidade Total =

2.17 - Mobilização Local - Servente

Quantidade Total =

2.16 - Mobilização Local - Vigia

2.13 - Mobilização e Desmobilização Local - Engenheiro Civil

Quantidade Total =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 30,00%

2.12 - Mobilização e Desmobilização Manual de Caminhão Tanque : Mercedes Benz : L1620/51 - 6.000 l (150kw)

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total =

Quantidade Total =

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

2.11 - Mobilização e Desmobilização Local de Vibrador de Concreto : Wacker : VIP45/MT2 - de imersão (2kw)

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

2.14 - Mobilização Local - Encarregado

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

Quantidade Total =

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 80,00%

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

Quntidade por equipe =

Quantidade Total =

2.18 - Mobilização Local - Carpinteiro



40,00 und

16,00

2,00

2,00 und

64,00 und

40,00 und

5,00

1,00 und

2,00

10,00 und

40,00 und

8,00

1,00 und

2,00

16,00 und

8,00 m Comp. Ponte=

2,70 m 4,00

Nº de Vãos = 4 5,00

10,70

214,00 m

40,00 und

439,00 m

0,0929 m³

m³

4,30

5,00

21,50 m

40,00 und

110,10 m

0,0413 m³

m³

Nº de Linhas 

de estaca = 5,00
4,97

4,00 2,50      X       

2,00

4,30

49,74 m

2.20 - Mobilização Local - Operador de Bate-estaca

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 50,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Quntidade por equipe =

Quantidade Total =

Quantidade Total =

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Quntidade por equipe =

Quntidade por equipe =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 100,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Largura da Ponte =

40,00%

Quantidade considerada sobre as pontes reformadas = 30,00%

Portanto foi considerado pontes de madeira com essa mão de obra para este cálculo

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 40,00%

Largura da ponte =

Quantidade de Linha de estacas  =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade de Linha de estacas =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

40,00%

40,00%

Quantidade Total =

40,7844VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Quantidade Total =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

3.2 - Fornecimento, Transporte e Colocação de Linha D'àgua

Comprimento médio total de 1 estaca =

Quantidade de estacas p/linha =

3.3 - Fornecimento, Transporte e Colocação de contraventameto

Comprimento Contraventamento (x) =

Nº de Contraventamento/linha de estaca =

H Linha d'àgua =

3.1 - Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei

Comp. Médio Estacas Crav. = 16,00

Altura da ponte = 

PEÇAS DE 8''X8'' OU 20,00cm X 20,00cm

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 12''X12'' OU 30,00cm X 30,00cm

Porcentagem de intervenção na infraestrutura =

Quantidade Total =

VOLUME/M DE PEÇA =

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

Quantidade de estacas p/linha =

Porcentagem de pontes considerada =

3.0 - Serviços de Infraestrutura

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 40,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 80,00%

4,5461

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

E como a quanticade é referente a mob. E desmob. Multiplica-se por =

2.19 - Mobilização Local - Pedreiro

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =



40,00 und

254,70 m

0,0206 m³

m³

8,00 m 4,00

2,00 und

64,00 m

40,00 und

163,90 m

0,0929 m³

m³

64,00 m

32,00 m

40,00 und

204,80 m

0,0413 m³

m³

4,30 4,65 2,00

2,70 2,00

48,33 m²

40,00 und

154,70 m²

0,0116 m³ 0,0762

m³

16,00

30,00 kg/m

30,00%

144,00 kg

40,00 und

921,60 kg 57,6 kg)

Comprimento da ponte =

Utilização =

40,00%

Quantidade Total =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Quantidade Total Para uma Ponte =

Comp. Estacas das alas. =

Quantidade de escoras em relação as estacas =

Porcentagem de intervenção na infraestrutura =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

3.4 - Fornecimento, Transporte e Colocação de estacas da ala

Quant. De alas =Comp. Médio Estacas Crav. =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 80,00%

Quantidade Total =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 40,00%

PEÇAS DE 6''X3'' OU 15,00cm X 7,50cm

11,7881

VOL. MADEIRA/M²=

Quantidade de estacas p/ ala =

50,00%

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 8''X4'' OU 20,00cm X 10,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

4.0 - Serviços de Mesoestrutura

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 40,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 100,00%

("peso teórico por ponte" =

40,00%Porcentagem de pontes considerada =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

3.7 - Fornecimento, transporte e colocação de ferragens

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total =

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Consumo de ferragem =

3.6 - Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas das Cortinas e Alas 

PEÇAS DE 8''X8'' OU 20,00cm X 20,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 8,4562

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

15,2268

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 40,00%

3.5 - Fornecimento, Transporte e Colocação de escora das ala

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE12''X12'' OU 30,00cm X 30,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 40,00%

5,2583

Quantidade Total =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 80,00%

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total =

Altura da ponte = Quantidade de Ala =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 50,00%

Largura da ponte = Comprimeno da Ala = Quantidade de cortina =

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 40,00%

Quantidade Total Para uma Ponte =



4,30 4,00

16,00 5,00

21,50 m

40,00 und

154,80 M

0,0929 m³

m³

16,00 3,00

4,00 6,00

2,50 5,00

75,00 m

40,00 und

360,00 M

0,0929 m³

m³

16,00 6,00

96,00 m

40,00 und

460,80 M

0,0116 m³

m³

16,00

30,00 kg/m

40,00%

192,00 kg

40,00 und

1.536,00 Kg 96 kg)

16,00

4,30

68,80 m²

40,00 und

594,43 m²

Comprimento da ponte =

Consumo de ferragem =

Utilização =

Peso desse serviço nas interveções de reforma =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Número de vãos = Quantidade de balancins por linha de estaca =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

60,00%

Quantidade Total =

Quantidade Total Para uma Ponte =

50,00%

4.2 - Fornecimento, transporte e colocação de balancins

Comprimento da Ponte = Linhas de estacas intermediárias =

Porcentagem de intervenção na mesoestrutura = 50,00%

Porcentagem de intervenção na mesoestrutura =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

Comprimento da ponte = 

50,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 90,00%

Linhas Estacas =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 90,00%

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

Porcentagem de intervenção na mesoestrutura =

Quantidade Total =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Largura da ponte =

40,00%

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 60,00%

PEÇAS DE 6''X3'' OU 15,00cm X 7,50cm

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Linhas Estacas =

40,00%

5.0 - Serviços de Superestrutura

Quantidade Total =

Comprimento da Ponte =

Porcentagem de pontes considerada =

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 5,3512

Comprimento dos balancins =

5.1 - Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas do Tabuleiro 

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

4.4 - Fornecimento transporte e colocação de ferragens

100,00%

Quantidade Total =

Porcentagem de intervenção na mesoestrutura = 50,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma =

("peso teórico por ponte" =

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

4.3 - Fornecimento, transporte e colocação de longarinas

Comprimento da Ponte = Quantidade de longarinas =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 33,4451

4.1 - Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei

Largura da ponte = Número de Vãos =

VOLUME/M DE PEÇA =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 60,00%

PEÇAS DE12''X12'' OU 30,00cm X 30,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 14,3814

Quantidade Total =

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE12''X12'' OU 30,00cm X 30,00cm



0,0116 m³ 0,0762

m³

16,00

4,00

64,00 m

40,00 und

614,40 m

0,0310 m³

m³

16,00

2,00

32,00 m

40,00 und

230,40 m²

0,0645 m³

m³

16,00 1,00

2,50 7,00

1,90

13,30 m

40,00 und

127,70 m

0,0116 m³

m³

16,00 4,00

4,65 2,00

69,20 m

40,00 und

498,30 m

0,00516 m³

0,02089 m³

0,00387 m³

0,02992 m³

Porcentagem de intervenção na infraestrutura =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

VOLUME TOTAL / METRO DE GUARDA CORPO =

60,00%

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 1,4830

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 75,00%

Quantidade Total =

Quantidade Total Para uma Ponte =

40,00%

Comprimento da Ponte = Número de alas =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

45,2956

VOL. MADEIRA/M²=

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Porcentagem de intervenção na infraestrutura =

40,00%

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 60,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma =

75,00%

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

14,8645

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 6''X3'' OU 15,00cm X 7,50cm

Comprimento das alas = Quantidade de lados com guarda corpos =

5.5 - Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

Porcentagem de intervenção na infraestrutura =

Quantidade Total =

60,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

100,00%

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 6''X3'' OU 15,00cm X 7,50cm

VOLUME/M DE PEÇA =

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 4''X4'' OU 10,00cm X 10,00cm = VOLUME/M DE GUARD. COR. =

PEÇAS DE 6''X1'' OU 15,00cm X 2,50cm = VOLUME/M DE GUARD. COR. =

PEÇAS DE 4''X2'' OU 10,00cm X 5,00cm = 

Comprimento da Ponte = Quantidade de Faixas de rolamento=

Distância entre quebra mola = Qtd. de linha de QM/Faixa de rol. = 

Comprimento de cada QM/Faixa de Rolamento =

VOLUME/M DE GUARD. COR. =

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 100,00%

Quantidade Total =

Peso desse serviço nas interveções de reforma =

Porcentagem de pontes considerada =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade Total Para uma Ponte =

60,00%

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 10''X10'' OU 25,00cm X 25,00cm

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

5.4 - Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas

Comprimento da Ponte =

Quantidade linha GR =

VOLUME/M DE PEÇA =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA =

Quantidade Total =

19,0265

5.2 - Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes

Comprimento da Ponte =

Qtd. deslizantes/Faixa de rol. =

CÁLCULO DO VOLUME DE MADEIRA

PEÇAS DE 16''X3'' OU 15,00cm X 7,50cm

5.3 - Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas



m³

16,00

30,00 kg/m

30,00%

144,00 kg

40,00 und

1.382,40 kg

1 polegada = 2,54 cm

Largura GR = 10'' = 0,25 m

Altura GR = 10'' = 0,25 m 1,00

0,51 m 2,00

16,00 m

16,26 m²

0,30 m 4,65

0,50 m 4,00

1,25 m 46

7,08 m² 2,00

0,00 m

0,00 m

0,00

23,34 m²

40,00 und

373,43 M²

Largura = 2,00 m Lg = 2,00 m Ø = 0,50 m

Altura = 1,00 m At = 1,00 m Qtd = 2,00 m

Quantidade = 2,00 und Qtd = 2,00 und Área = 0,39 m²

Área = 4,00 m² Área = 4,00 m²

Largura = 0,50 m

Altura = 0,60 m

Quantidade = 8,00 und

Área = 2,40 m²

10,79 m²

40,00 und

12,00

129,51 M²

Consumo de ferragem =

Utilização =

Porcentagem de pontes considerada =

Porcentagem de pontes considerada = 40,00%

40,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 70,00%

Quantidade Total =

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Área de pintura dos pilaretes =

Quantidade Total =

Portanto foi considerado pontes de madeira com esse serviço para este cálculo

Quantidade Total Para uma Ponte =

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

Porcentagem de pontes considerada =

40,00%

Quantidade Total Para uma Ponte =

6.2 - Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-refletiva

Placa - "Atenção Ponte a 100 m" Placa com nome da ponte Placa proibido ultrapassar

Placa - Marcador de Alinhameto

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 100,00%

Quantidade Total =

Lados com GC =

Altura do peitoril do GP =

Largura do peitoril do GP =

Área de pintura do peitoril =

Perímetro dos Pilaretes do GC = Comprimento das alas =

Altura dos Pilaretes do GC = Quantidade das alas =

Distância entre pilaretes = quantidade de pilaretes =

Perímetro pintura GR. = Quantidade linha GR =

Comprimento da ponte =

Área de pintura do Guarda Rodas =

Guarda Corpo

6.0 - Serviços de Finais

6.1 - Pintura de sinalização no GC e GR frontal

Guarda Rodas

Quant.de Faixas de rolamento =

Porcentagem de intervenção na infraestrutura = 60,00%

Peso desse serviço nas interveções de reforma = 100,00%

Quantidade de Pontes de Madeira nos N.R. =

VOLUME TOTAL DE MADEIRA = 14,9105

Comprimento da ponte =

5.6 - Fornecimento transporte e colocação de ferragens


