



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

OBRAS: CONSERVAÇÃO DA PA-449 / PA-327 E PA-287

EXTENSÃO: 13,60 Km

TRECHOS: PA-449 (Km 0 ao Km 02) / PA-449 (Km 31 ao Km 31,50) - CHAPÉU DE PALHA / PA-449 VILA JONCON (Conceição do Araguaia/Floresta) / PA-449 GORGULHO (Conceição do Araguaia/Floresta) / PA-449 BOM JESUS (Conceição do Araguaia/Floresta)

DATA: 09/08/2018

TRECHOS: PA-327 (Km 15 ao Km 16) SÃO JACINTO / PA-327 (Km 0 ao Km 01) - LAJEIRO

TRECHOS: PA-287 (Km 0 ao Km 01) TATA / PA-287 (Km 0 ao Km 01) MATA GERAL / PA-287 (Perímetro Urbano de Cumarú do Norte)

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**

Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m <sup>2</sup> )	Custo (R\$/m <sup>2</sup> )	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia	3	4	1	12	R\$ 374,77	R\$ 4.497,24
A - 02	Administração	3	4	1	12	R\$ 374,77	R\$ 4.497,24
A - 03	Fiscalização	3	4	1	12	R\$ 374,77	R\$ 4.497,24
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24	R\$ 374,77	R\$ 8.994,48
A - 05	Laboratório	3	4	1	12	R\$ 374,77	R\$ 4.497,24
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	4	1	36	R\$ 374,77	R\$ 13.491,72
A - 07	Vestiário	9	4	1	36	R\$ 374,77	R\$ 13.491,72
A - 08	Guarita	3	4	1	12	R\$ 374,77	R\$ 4.497,24
A - 09	Lavagem e Manutenção	9	4	1	36	R\$ 374,77	R\$ 13.491,72
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>192</b>		<b>R\$ 71.955,84</b>

